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                      Spis obliczeń statycznych. 
 
 
Temat:  Hala Produkcyjno – montaŜowa  z Infrastrukturą Techniczną  
                                        Koniecwałd, PSSE Sztum 
 

 

Pliki i protokoły obliczeń statycznych i stat-wytrzymałościowych     Ilość stron  *   ilość stron  
                                  (st.)                       (st-w.)                          w pliku /   * załączonych  
                                                                                            protólkole/  *    do  PB 

Plik 1318-000 Protokół zestawienia obciąŜeń..        1 ÷   3.        0.                
Plik 1318-71x Protokół z obl. st rygla dachu hali.     1 ÷   3.        0.                
Plik 1318-72x Protokół z obl. st rygla dachu hali.            1 ÷   3.        0.                
Plik 1318-73x Protokół z obl. st rygla dachu wiaty.          1 ÷   3.        0.                
Plik 1318-7xx Protokół z obl. s-w słupów.     1 ÷ 18.     1 ÷   4.                
Plik 1318-7xx Protokół z obl. st rygli podporowych w śc podłuŜnych hali.  1 ÷ 22.     1 ÷   4.                
Plik 1318-7xx Protokół z obl. st rygla podporowych w śc.podłuŜnych wiaty.  1 ÷ 16.        0.                
Plik 1318-7xx Protokół z obl. st-w stęŜeń połaciowych hali głównej.   1 ÷ 15.     1 ÷   2.                
Plik 1318-7xx Protokół z obl. st-w stęŜeń połaciowych hali.   1 ÷ 12.        0.                
Plik 1318-7xx Protokół z obl. st-w stęŜeń pionowych hali.   1 ÷ 14.        0.                
Plik 1318-7xx Protokół z obl. st-w stęŜeń pionowych hali.   1 ÷ 18.        0.                
Plik 1318-7xx Protokół z obl. st-w stęŜeń pionowych hali.   1 ÷ 16         0.                
Protokół z obliczeń stat-wytrz.       1 ÷   8.        0.                
 

Razem stron                151.       10. 
Komplet obliczeń znajduje się w egz. archiwalnym projektu. 
Obl.  st. - obliczenia statyczne wykonane programem „KRAB”. 
Obl. st-w.- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonane programem „Konstruktor”. 

 
Kraków  11.2013 r. 
 
 

Uwaga.    Wprowadzony do numeracji elementów konstrukcji symbol   (X)  
               jest indeksem rozwijalnym. 
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Spis zawartości projektu. 
  
 
 
A – Część  opisowa. 
 
Opis techniczny.                   Stron     8. 
Obliczenia statyczne.          Stron     10. 
(obliczenia statyczne, stron 151,  załączono do egz. archiwalnego projektu) 

Kopie uprawnień Projektantów.             Stron     2. 
Oświadczenia Projektantów.          Stron     1. 
 
 
 
B – Część rysunkowa. 
 
 
1 – Fundamenty    Poz.3.X.X   JPK/12/60-01. 
 
2 – Plan ścian i słupów.       JPK/12/60-02.  
 
3 – Plan montaŜu drewnianych dźwigarów dachu.   JPK/12/60-03. 
 
4 – Układy konstrukcyjne – Część 1.     JPK/12/18-04. 
 
5 - Układy konstrukcyjne – Część 2.     JPK/12/18-05. 
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Opis techniczny. 

 
1.     Podstawa opracowania. 
 
Zlecenie Inwestora.               (1) 
Projekt wykonawczy architektury aktualnie w opracowaniu  

autorstwa mgr inŜ. arch. M. Róg  z  Zespołem.            (2) 
Nomogramy do obliczeń jednostkowych dopuszczalnych 
  obciąŜeń gruntu. InŜ. i bud. Nr 6/84.        (3)  
Dokumentacja badań podłoŜa gruntowego.  GEO-BIT listopad 20013    (4) 
Polskie normy budowlane.              (5] 
ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości.           PN-82/B-02000 
ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia stałe.      PN-82/B-02001 
ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe.    PN-82/B-02003 
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych.  

                            ObciąŜenie śniegiem.     PN-80/B-02010/Az1 
ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. 

    ObciąŜenie  wiatrem.     PN-77/B-02011/Az1 
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.   PN-81/B-03020 
Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.      PN-B - 0 3 2 6 4 
Konstrukcje murowe z cegły.        PN-67/B-03002 
Konstrukcje murowe.         PN-87/B-03002 
Konstrukcje drewniane. Obliczenia stat. i projektowanie.   PN – B – 03150 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 Przedmiotem opracowania jest Część Konstrukcyjna do Projektu 
Architektoniczno-Budowlanego  (PB)   Budowa hali produkcyjno-montaŜowej 
wraz z infrastrukturą techniczną i budową wewnętrznego układu 
komunikacyjnego - Etap I, w miejscowości Koniecwałd – na działce nr 214/21, 
obręb Koniecwałd 0007, jednostka ewidencyjna Sztum 
. 
 Zakres opracowania obejmuje wykonanie: 
- opisu technicznego, 
- podanie zasadniczych wyników z obliczeń statycznych, 
- pokazanie głównych układów konstrukcyjnych, 
 oraz w części rysunkowej 
- pokazanie sposobu połączenia obiektu z podłoŜem budowlanym 

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z Zarządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 
roku (M.P. z 1995 r. Nr 2, poz. 30). 
 
P.B.P.  ,,J U K O N”   31-543  Kraków  ul.  Fr.  Nullo  8/2   tel/fax 12-446-42-56   e-mail jukonbiuro@interia.pl 

 
       

 
 
 
 
 



JPK.13.60 – PB. Sztum/Koniecwałd. 

 
- 2 - 

 
3. Warunki gruntowe. 

Dokładny opis podłoŜa budowlanego zawarty jest w dokumentacji 
geologicznej przywołanej w pk-cie 1.(4).  

Z udokumentowanego podłoŜa wynika, Ŝe poziomie posadowienia 
projektowanego obiektu, pod przypowierzchniową warstwą gleby i gruntów 
antropogenicznych, zalegają utwory czwartorzędu reprezentowane przez 
piaszczyste gliny pylaste w stanie plastycznym, piaski gliniaste w stanie 
twardoplastyczny przechodzące w piaski drobne i średnie w stanie 
średniozagęszczonym. Do głębokości około 6 m ppt, to jest do głębokości 
wykonanych otworów penetracyjnych, spągu utworów czwartorzędu nie 
przewiercono.  

Warstwa glin piaszczystych i piasków gliniastych jest warstwą 
dominującą w podłoŜu gruntowym. W poziomie tej warstwy będą posadowione 
fundamenty budynku.  

Występowanie wody gruntowej poziomu saturacji badania geologiczne 
nie potwierdzają. Wody wsiąkowe, o zwierciadle lekko napiętym występują w 
warstwach spoistych na głębokości około 3 metrów p.p.t.i. i są zaleŜne od 
warunków atmosferycznych.  

Stwierdzone warunki gruntowe, nie będą utrudniały prowadzenie robót 
ziemnych.  

Do dalszych obliczeń przyjęto dopuszczalne jednostkowe obciąŜenie 
gruntu w poziomie posadowienia fundamentów qn = 0.18 - 0.20 MPa.  

W stosunku do betonu woda gruntowa nie wykazuje agresywności. 
Fundamenty naleŜy wykonać w moŜliwie najkrótszym czasie po 

wykonaniu wykopu, jaki będzie pozwalać organizacja budowy.  
Wykop pod fundamenty powinien być zabezpieczony przed zalaniem 

gruntów na dnie wodami opadowymi jak i wodami z ewentualnych sączeń 
śródgruntowych.  

W przypadku stwierdzenia w otwartym wykopie warunków gruntowych 
odbiegających od wykazanych w dokumentacji (4) problem naleŜy 
konsultować z projektantem lub geologiem.  
3.1. Opinia geotechniczna 

Na postawie Rozporządzenia jw. oraz „Opinii Geotechnicznej wraz z 
dokumentacją badań podłoŜa gruntowego” autorstwa dr inŜ. Jakuba 
Kołodziejczyka, sporządzonej w listopadzie 2013 roku, oraz na podstawie 
opinii mgr inŜ. Zbigniewa Jaworskiego, zawartej w projekcie budowlanym – 
branŜa konstrukcja, sporządzonego dla inwestycji jw., w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków obiektu projektowany budynek naleŜy zaliczyć do 
drugiej kategorii geotechnicznej, przy prostych warunkach geologicznych. 
 
4. ZałoŜenia do projektu. 
4.1 ZałoŜenia projektowe.  

a – przyjęto klasę ekspozycji obiektu XC3, 
b - przyjęto posadowienie obiektu, poza częścią socjalną, na fundamentach 

blokowych i liniowych 
b- część socjalną obiektu posadowiono na płycie fundamentowej w strefie 

przemarzania, 
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-a’ = 7 cm dla dolnych prętów fundamentów projektowanych na gruncie bez 
         podkładu z betonu, 
-a’ = 4 cm   dla    dolnych   prętów   fundamentów    projektowanych     na 
        podkładzie z  betonu, 
-a’ = 4 cm dla  pozostałych prętów fundamentów, 
-a’ = 4 cm dla prętów ścian piwnic i garaŜy od strony gruntu, 
-a’ = 1.5 – 2 cm dla pozostałych, wewnętrznych elementów konstrukcji jak 
        stropy i ściany m. kondygnacyjne, 
 
 
4.2 Materiały. 
Beton  konstrukcyjny.     Fundamenty - B25,  

Ściany   - B25 
        Stropy   - B25 

Słupy      - B25 
Stal konstrukcyjna     - S235JR wg PN-EN-10027-1:2005 
Stal zbrojeniowa  Pręty główne     - RB500 
    Pręty rozdzielcze              - St3 (AI) 
Strzemiona belek i podciągów      - RB500 
Strzemiona słupów       - St3 (AI) 
Drobnowymiarowe elementy ceramiczne    - klasy K15 
Beton komórkowy odmiana       - 06. 08. 
Drewno          - klasa C30, C33 
 
 
4.3 ObciąŜenia zmienne. 
ObciąŜenie stałe budynku przyjęto zgodnie z normami PN. 
ObciąŜenie zmienne charakterystyczne budynku przyjęto: 

śnieg  - III strefa  wg PN. C = 0.8    pk = 1.2  KN/m2. 
wiatr –   I strefa  wg PN      pk = 0.30KN/m2. 

ObciąŜenia zmienne uŜytkowe. 
stropy  pom. technologiczne       pk = 5.0 KN/m2, 
posadzka w hali       pk =15.0 KN/m2. 
 
 

5. Opis projektowanego budynku. 
5.1 Ogólny opis budynku. 

 Projektowany obiekt jest budynkiem halowym jednokondygnacyjnym, 
niepodpiwniczonym o wymiarach całkowitych w planie około 69.30 x 44.60 m. 

Cały obiekt podzielony jest na części technologiczne: 
- główna większa hala produkcyjna posiada wymiary w rzycie 53.8 x  
    25.60 m  i wysokość h = 8.24 m. 
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- hala mniejsza posiada wymiary 39.02 x 15.52 m i wysokość  8.24 m. 
- otwarta wiata przy hali głównej 61.60 x 4.95 m i wysokość ok. 5.70 m. 

 - część socjalno-administracyjna przy hali głównej od strony osi C, 
posiada wymiary około 54.8 x 8.21 m i wysokość około 4 m. 
 Konstrukcja budynku jest zróŜnicowana. Hale produkcyjne są 
zaprojektowane w konstrukcji stalowo drewnianej.  Na Ŝelbetowych, 
blokowych fundamentach są posadowione w sposób sztywny stalowe słupy 
połączone drewnianymi kratowymi ryglami. Drewniane rygle są rozwiązaniami 
typowymi wykonywanymi i montowanymi wg technologii firmy DREW – 
INWEST.  Hale posiadają kurtynowe ściany zaprojektowane z 
prefabrykowanych płyt warstwowych LS-TECH.   Dach nad halami jest 
równieŜ zaprojektowany z płyt LS-TECH o grubości h = 25 cm. 
 Wiata zaprojektowana jest jako stalowo – drewniana konstrukcja. W 
układzie poprzecznym jej konstrukcje tworzą,   kratowe drewniane rygle opar- 
te po jednej stronie w osi G, na stalowych słupach wspólnej z główną halą 
ścianie, a po stronie drugiej, w osi G, na stalowych słupach i stalowych 
ryglach kratowych.  
 Część socjalna jest zaprojektowana w całości z płyt LS-TECH.  
  
5.2 Analiza konstrukcji budynku. 

Zasadniczymi obciąŜeniami działającymi na konstrukcję obiektu są 
obciąŜenia cięŜarem własny, oraz obciąŜenia wiatrem i śniegiem.  

CięŜar własny budynku, oraz cięŜar śniegu,  z konstrukcji budynku 
poprzez rygla dachowe i słupy jest przekazywany bezpośrednio na fundamenty 
i podłoŜe gruntowe. 

ObciąŜenia wiatrem przejmują prefabrykowane płyty LS-TECH, z 
których zaprojektowano kurtynowe ściany, a następnie są przekazywane na 
stalową konstrukcję budynku wzmocnioną stęŜeniami połaciowymi w dachu i 
stęŜeniami pionowymi w ścianach. Układ utwierdzonych w fundamentach 
stalowych słupów i w/w stęŜenia zabezpieczają konstrukcję obiektu przed 
utratą stateczności ogólne i zapewniają mu stateczności połoŜenia. 

W projekcie przyjęto, Ŝe drewniana konstrukcja dachów hal i wiaty 
będzie zaprojektowana jako konstrukcja przestrzenna w sposób zapewniający 
jej stateczność ogólną i potrzebną wytrzymałość. Wszystkie stęŜenia dachu 
będą wykonane za pomocą elementów drewnianych zgodnie z technologią 
systemową stosowaną w rozwiązaniach DREW – INWEST.  

Stalowa konstrukcja hal i wiaty będzie przejmować obciąŜenia z 
drewnianego dachu i będzie konstrukcją stabilizowaną statycznie za pomocą 
stęŜeń stalowych. W konstrukcji stalowej jest wykorzystana zdolność 
drewnianych rygli kratowych do przenoszenia poziomych sił ściskających 
przez drewniane rygle kratowe. 

Ogólną stateczność stalowej konstrukcja hali zapewniają utwierdzone w 
fundamentach stalowe słupy,  pionowe stęŜenia w podłuŜnych ścianach w osi   
A , C ,  i  G, oraz w osiach 1 , 12 , i 15.  W poziomie konstrukcji dachowej  
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stateczność budynku zapewniają poziome stęŜenia prętowe 
przebiegające przez całą szerokość hali, które razem ze stalowymi ryglami w 
osiach C , G  i ściskanymi pasami rygli dachowych, tworzą  stęŜający układ 
kratowy. 
  
5.3 Opis wybranych elementów konstrukcji. 
5.3.1 Fundamenty budynku.                                     Poz.3.0.X  
 Budynek posadowiony jest na blokowych i liniowych Ŝelbetowych 
fundamentach. 
 Wszystkie elementy betonowe, na styku z gruntem, są zabezpieczone 
powłokami bitumicznymi. 
 Konstrukcyjna płyta podposadzkowa w halach posiada grubość h = 20 
cm i jest zbrojona na obciąŜenia uŜytkowe i przeciwskurczowo, prętami górą i 
dałem, oraz zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych.   

W projekcie wykonawczym będą zastosowane i zlokalizowane, 
konstrukcyjne przerwy robocze, do realizacji w odstępie czasowym około 14 
dni. 

Podbudowę pod konstrukcyjną płytą podposadzkową naleŜy wykonać z 
gruntu niespoistego (np. spóły piaskowo-Ŝwirowej zagęszczanej, do chwili 
kontrolnie uzyskanego współczynnika ściśliwości w kierunku pionowym 
Ev=80 MPa. 
 Część socjalną budynku w osiach 3 – 12 x A – C , posadowiono na 
Ŝelbetowej płycie grubości 20 cm,  z wykształconą ostrogą na jej krawędziach 
o grubości h=40 cm. Płyta jest projektowana w strefie przemarzania gruntu, i 
przed wysadzinami jest zabezpieczona poziomą izolacją ze styropianu, 
układanego w gruncie na obrzeŜach płyty.  
 
5.3.2 Ściany kurtynowe LS-TECH. 
  Osłonowe ściany zewnętrzne hal są zaprojektowane z typowych 
prefabrykowanych paneli LS-TECH o przebiegu w układzie poziomym. Sposób 
montaŜu ścian jest rozwiązaniem autorskim. 
 Siły pionowe w ścianie z paneli  LS-TECH, są przekazywane za pomocą 
specjalnego profilowania wewnętrznego rdzenia paneli ze styropianu i 
konstrukcyjnych spoin pomiędzy zewnętrznymi, okładzinowymi płytami 
magnezowymi. 
 Mocowanie paneli LS-TECH do stalowej konstrukcji jest zaprojektowane 
za pomocą typowych stalowych łączników firmy KOELNER, stosowanych przez 
firmę KOELNER do montaŜu  pokryć dachowych z wysokoprofilowych blach. 
Nośność typowych łączników jest wystarczająca dla potrzeb projektowanych 
rozwiązań konstrukcyjnych.  W projektowanych detalach połączeń za pomocą 
łączników KOELNER,  są wykorzystane typowe dla paneli LS-TECH  splainy  
wykonywane z pasm płyt OSB. 

Ściany są posadowione na Ŝelbetowych ścianach fundamentowych. 
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5.3.3 Słupy konstrukcyjne hali. 
 Słupy  są zaprojektowane z zimnogiętych  profili  rurowych w rozstawie 
a = 6 m. W poziomie oparcia na słupach drewnianych dźwigarów, zaprojekto-
wano głowicę podporowa z profilu ceowego,  z którego wyprowadzono dwa 
kątowniki słuŜące do mocowania płyt LS-TECH na wysokości drewnianych 
dźwigarów.    W kierunku podłuŜnych ścian budynku, w poziomie głowic 
słupów, są zaprojektowane kratowe rygle/wieszary dla oparcia pośrednich 
drewnianych rygli dachu.  
 W ścianach szczytowych hali są zaprojektowane stalowe słupy w 
rozstawie dopasowanym do  elewacji budynku. 
 
5.3.4 Konstrukcja wiaty. 
 Słupy wiaty są w rozstawie co 12 m. Z uwagi na moŜliwość ich 
obciąŜenia uderzeniem pojazdu, w dolnej części słupów są one wzmocnione. 
Na słupach w osi  I ,  są oparte kratowe dźwigary. Dźwigary stanowią 
podparcie dla drewnianych rygli dachowych DREW-INWEST. 
 
5.3.5 Ściany pomieszczeń technicznych w hali. 
 Ściany zaprojektowano z paneli LS-TECH, z Ŝelbetowymi rdzeniami 
wewnątrz paneli wykonywanymi w etapie betonowania Ŝelbetowych płyt 
stropowych nad tymi pomieszczeniami.  Rdzenie/słupy są oparte na płycie 
podposadzkowej w sposób przegubowy. 
 
5.3.6 Płyty stropowe  nad pomieszczeniami technicznymi. 
 Płyty stropowe zaprojektowano jako Ŝelbetowe wylewane na mokro o 
zbrojeniu krzyŜowym.   Płyty stropowe stanowią w poziomie podparcie dla 
stalowych ościeŜy bramy o znacznych wymiarach. 
 
5.3.7 Ściany części socjalnej. 
 Ściany części socjalnej zaprojektowane są z paneli LS-TECH z 
zastosowaniem splain-ów i detali autorskich. Od strony hali, ze względów 
wymagań dot. stref p. poŜarowych , zaprojektowano przegrodę w postaci 
ściany murowanej.  
 
5.3.8 Pokrycie dachowe. 
 Nad całym obiektem dach jest zaprojektowany z paneli LS-TECH, o 
długości 3 i 4 m.   Panele są mocowane do konstrukcji za pomocą typowych 
łączników KOELNER.  
  
6. Zasady wykonywania konstrukcyjnych przerw roboczych. 
 Lokalizacje  konstrukcyjnych przerw roboczych będą określone  w PW. 
 Ustalając konstrukcyjne przerwy robocze muszą być dochowane 
następujące zasady: 
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 a – przerwy robocze jako niezabetonowane pasma płyty stropowej 
powinny posiadać szerokość co najmniej  b = 80 cm, 
 b – betonowanie płyt z przerwami konstrukcyjnymi naleŜy wykonać w co 
najmniej dwóch etapach. W etapie pierwszym naleŜy wykonać płytę z 
pozostawionymi przerwami, a w etapie drugim, po upływie 14 dni naleŜy 
zabetonować pasma płytowe lub pola płytowe, 
 c – dla wszystkich prętów zbrojenia konstrukcyjnego płyt obowiązuje  
zasada , aby jeden  z końców (lub 2 końce) pręta pozostał niezabetonowanym 
paśmie, lub w niezabetonowanym polu płyty. W przypadku braku moŜliwości 
spełnienia tego warunku, dopuszcza się przecięcie prętów i łączenia ich na  
zakład z naddaniem im długości na zakład i dwa haki. Nowa całkowita 
długość kaŜdego pręta będzie   lcn = (lc + lz + 2 x lh.   
    gdzie   lc   =  dotychczasowa długość pręta, 
      lz  =  długość zakładu = 45 x Φ pręta, 
      lh  = długość haka      = 10 x Φ pręta, 
 e – kierunek betonowania płyty będzie określony po ustaleniu  z 
Wykonawcą lokalizacji przerw roboczych przerw konstrukcyjnych.   
 
 
8.  Zestawienie stalowych elementów konstrukcji. 
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Razem  34 350 [kg] 

Opracował: 
 
 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 mgr inŜ.  Z. Jaworski. 
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